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Overeenkomst betreffende: een praktijkprocf met BAM cobeach

L

De ondergetckenden: D l’fL

De Staal der Nederlanden, pevestigd te 's-Gravenhage, Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
vertegenwoordigd door wnd. hoofdingenicur-dirccteur Rijkswaterstaat, van het Rijksinstituut voor Kust
en Zee van het Directoraat Generaal Rijkswaterstaat, de heer ir. R. Jorissen, hierna te nocmen "RWS",

en

BAM-Civiel gevestigd te Zuidbroek, vertegenwoordigd door de Directeur, de
hierna ‘
te noemen "BAM'",

averwegende, dat:

- het Ministerie van Veckeer en Waterstaat het bedrijfsleven actief stimuleert om te komen met voorstellen tot

meer innovatie in het publieke domein;

- BAM bij brief van 21 april 2005 cen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat gericht voorsiel heeft
gedaan voor de locpassing van cen innov atief systeem voor kustverdediging cq. strandbeheer in Wederland,
genaamd: BAM Ecobeach;

. het BAM Ecobeach voorstel ingevolge de beoordeling van Rijkswaterstaat bij succes lokaal een positieve
bijdrage kan leveren aan de uitvoeringstaken van Rijkswalerstaat en/of anderen;

- BAM en Rijkswaterstaat gezamenlijk een praktijkproef met BAM Ecobeach wensen t¢ realiseren;

- BAM cn Rijkswaterstaat in het project gezamenlijk zullen opirekken en expertise ter beschikking srellen,

waarbij maximale openheid, transparantie en samenwerking worden nagestree(d;

- BAM en Rijkswaterstaat bereid zijn cen gezamenlijk leerproces in te gaan m.b.t. een andere yvorm van
samenwerking bij de uitvouring van innovatieve idecln uit de markt, naast het realiseren van de

procfdoclstelling;
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BAM cn Rijkswaterstaat de gezamenlijk opgedane kennis en ervaring van het innovatieproces (gezamenlijk
en iuder voor zichzelf) breder zullen delen met derden, ook in het kader van het robuust maken van Eigen
Initiatieven/USP,

hel project word! uitgevoerd in het kader van het Waterinnovatieprogramma van Rijkswatcrstaat/ WINN:

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Voorwerp van de overcenkomst

BAM cn RWS verbinden zich 1ot het gezamenlijk vitvoeren van een prakiijkproet’ in de Nederlandse
kustzone met BAM Ecobeach, hierna aan te Juiden als "het project”.

2. De navolgende bescheiden maken deel it van deze overeenkomst. Voor zover hepalingen enfol deze
bescheiden met elkaar in tegenspraak zijn. prevaleert de tekst van dexe overeenkoemst tenzij nadrukkelijk
anders is overcengekomen.

a: Verrekenmethodick. inclusiet de gehanteerde vergoedingsgrondslag en lokaticgegevens

b: Intentieverklaring van de “Dag van Maarssen™ d.d. 1 navemnber 2005. inclusicf Bijlage (acticplan)
¢: Voorstel BAM Feobeach d.d. 21 april 20053

d: WINN Communicaticplan

Artikel 2 Organisatie

. BAM en RWS wijzen clk &n of meer projectbegeleiders aan en stellen elkaar hiervan en van een duidelijke
verdeling van taken en rollen, bij de aanvang van het project. schrittelijk in kennis.

2. De projecthegeleiders verlegenwoordigen de partijen voor alle zaken het project betreftende, behoudens in
gevallen die financiSle consequenties (Kunneny hebben of dic de looptijd van het project dreigen te
verlengen cg. verkorten. In die gevallen worden gedelegeerden volgens art. 12 verantwoordelijk.

3. De projecthegeleiders organiseren 7o vask als zij dit nodig achten projectbesprekingen tussen de partijen en
(£onodig) derden. De projectbegeleiders fungeren daarbij afwissclend als voorziuer.

4. BAM en RWS ziin tevens vertegenwoordigd in een begeleidingseroep. waarin ieder der partijen 3 leden
aanwijst (de namen zullen worden vastgelegd in het verslag van de begeleidingsgroep bij de start van de
proet). De begeleidingsgroep adviseert partijen inzake de te nemen besluiten op basis van informatic
aangedragen door de projectbegeleiders (bij geschillen wordt verwezen naar artikel 12.1).

Artikel 3 Duur van de overeenkomst

1. Het project vangt aan op de datum waarop de overcenkomst door beide partijen is ondenckend, uiterlijk 16

oktober 2006 en hecft een louptijd van drie (3) jaar, behoudens het bepaalde in Tid 2 en het bepaalde in de
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artikelen 6.5 en 11, en behoudens het verkrijzen van de benodigde vergunningen door BAM voor de
uitvoering van het project. Indien BAM de voor de nitvoering van het project benodigde vergunningen niet
heeft verkregen voor | december 2006 Kunnen partijen in onderling overleg besluiten het project en de
overeenkomsl te bedindigen of aun te passen.

Eén (1) jaar na aanvang van het project zullen partijen gezamenlijk de resultaten van het project in het
betreffende jaar evalueren. Partijen kunnen alsdan in onderling overleg besluiten op grond van
tegenvallende resultaten of negatieve effecten elders het project en de overcenkomst te begindigen. Aan de
begindiging van het project en de overeenkomst op de in dit lid bedoclde wijze kunnen partijen geen enkel

recht op schadevergoeding ontlenen.

Het project zal uiterlijk op 19 oktober 2009 worden afgerond met de oplevering van de eindrapportage
valgens arl. 6A. De overecnkomst zal ook tot deze datum van kracht zijn.

Artikel 4 Yerrckening

s

Lad

Na doorlopen van de in artike]l 3. lid 1 genoemde looptijd van het project zal BAM van RWS cen
vergoeding ontvangen voor de uitvoering van het project. Deze vergoeding zal worden berekend op basis
van het op hel prosfvak geconstateerde netto-grocivolume zand in m?, Ingeval hel netto-grocivolume gelijk
is aan. of kleiner dan nu} ontvangl BAM geen vergoeding. De gehanteerde methodiek van verrekening vindt
plaats volgens bijlage 1. Er is afgesproken om na afloop van de proef. na verwerking van de resultaten. te

verrekenen.

e berekening van de in lid 1| eenoemde vergoeding op basis van  het netto-grocivolume zal plaatsvinden
overeenkomstig het gestelde in bijlage 1. De onderliggende gegevens zijn voor BAM beschikbaar veor het
uitvoeren van een audit.

Iir is cen budset voor verrekening gereserveerd van maximaal 300 K€ Excl. BTW. De totale vergoeding
zoals bedoeld in de leden 1 en 4 van dit artikel zal derhalve nict meer bedragen dan 510 K€ [Excl. BTW.

Voor beheer en onderhoud van het systeem en bijdragen aan gezamenlijke evaluatie en promotic zal BAM
van RWS ontvangen. op tijdstippen liggende na één respectievelijk twee, respectievelijk dric jaren na
ondertekening van de overeenkomst.vergoedingen ten bedrage van elk € 70.000,- exclusief BTW.

e vaste vergoeding wordt bepuald door het aantal jaren dat de proef geduurd heefl of gedeclien daarvan, cn
zal naar ratio worden verrekend.

Artikel 5 Facturering en betaling

1.

Geen betaling zal geschieden dan nadat BAM een tactuur heeft ingediend bij:
Rijkswaterstaat
Corporate Dienst, Vestiging Rijswijk
La.v, Crediteurenadministratie




Postbus 42
2280 AA RUSWIUK

Op de factuur moct het nummer van deze overeenkomst RKZ — 1742 on het besteinummer 45300059265
worden vermeld. Op de factuur van de laatste betaling moet worden vermeld "eindfactuur®.

2. DBinnen 30 dagen nadat cen factuur in goede orde op het in lid 2 genoemde adres §s binnengekomen, zal het
volgens dic  factuur  verschuldigde en  goedgekeurde bedrag, alsmede  eventucel verschuldigde
omzethelasting. worden betaald.

Artikel 6 Verplichtingen, verantwoordelijkheden en risico’s

8]
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BAM verplicht zich tot de plaatsing van het systeem en het beheer en onderhoud en eventueel verwijderen

daarvan gedurende de leoptijd van het project uil te voeren volgens bijlage 3. “voarstel Pilot Ecobeach™ dd.
februari 2006.

BAM is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van alfe benodigde vergunningen. Gedurende de
luoptijd van de proef dient de BAM de voorwaarden van de vergunningverlenende instanties na te leven.

BAM dicnt gedurende de looptijd van de proet te zorgen voor het veilig instandhouden van het systeem.
Fysicke maatregelen rond het systeen ter voorkoming van direct gevaar en/of hinder ten gevolge van het
svsteem ziin voor rekening van de BAM op basis van overleg in de begeleidingsgroep. Communicatieve
maatregelen  gericht op  het  informeren/waarschuwen van  belanghebbenden  worden conform het

communicatieplan uitgzevoerd.

Beschadiging enfof verlies, geheel dan wel gedecltelijk. van het systeem, door welke corzaak dun ook,
behoort tot het risico van BAM. Daarmee zorgl BAM voor herstel van schade. Herstel van schade zal
zodanig plaats vinden dat geen nadelig effect op het verloop van de proef wordt ondervenden.

[n geval van overschrijding van de veiligheidsnorm volgens de Wet op de Waterkeringen inclusief de
Boulevard, ler beoordeling van RWS, door extreme stranderosie aan de koppen of in de Basisk ustl.ijn-zone
treden partijen met elkaar in overleg over te nemen maatregelen. in het bijzonder (noodjsuppleties wegens
onveiligheid van de kustverdediging. De kosten van (nood)suppleties en andere maatregelen zullen nict ten
laste komen van BAM. Indien het svsteem ten gevolge van de maatregelen geheel of gpedechelijk
onbruikbaar wordt kunnen partijen in onderling overleg besluiten de overeenkomst te bedindigen. Het
gestelde in lid 3 is ook hicr vitn toepassing,

Verantwoordelijkheden behorende bij gevolgen van storm zijn altijd punt van nader overleg in de

beeeleidingsyrocp.

De BAM en RWS zijn pezamenlijk verantwoordelijk voor het opstelien en uitvoeren van ecn
communicaticplan, waarbinnen beide partijen het cens zijn over (organisatie bij) de uitvoering en het in de
openbaarheid brengen van de communicatie rond BAM Licobeach, over de communicatichaodschap en -



middelen; beide partijen worden geacht een gelijke inbreng en inzet te hebben. Het communicatieplan dient
door beide partijen f¢ worden geaccordeerd.

Artikel 6A  Rapportage

Partijen onderstrepen het belang van cen goede eindrapportage. zoals genoemd in de bijlage 2
“Intenticverklaring™, van het onderzock / de praktijkproef. Zij verklaren zich bereid ten behoeve van die
eindrapportage grondig met clkaar overleg te plegen en inhoudelijk commentaur te leveren op de
(tusscn)rapportages. e cindrapportage wordt verzorgd door RWS ( RIKZ ).

Het eindrapport zal tenminste bevattende evaluatic van de proef zowel inhoudelijk als procesmatig (Eigen
Intitiatiel voorstel) en de beschrijving van het doel van het onderzock. opzet van het onderzoek,
beschrijving van de toegepaste mncet- en berekeningsmethodick. beschrijving van de analysemethodiek.
beschrijving van de resultaten van het onderzoek, de conclusies die uit de ( resultaten van) het onderzock

kunnen worden getrokken, en eventucle aanbevelingen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

l. BAM vrijwaart RWS tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, direct of indirect. ten gevolge
van, of veraorzaakt door het gebruik van het systeem BAM Leobeacly,

Artikel 8 Eigendomsrechten / gebruik resultaten

1. BAM draagi tijdens de looptijd van de proef zorg voor de benodigde licenties voor het mogen toepassen van
het systeem BAM Ecobeach in Nederland.

2. BAM cn RWS worden gezamenlijk eigenaren van de gegevens en resultaten voortylogiende uit het project.

3. Gebruik van de gegevens en resultaten van het project of bewerkingen daarvan door BAM ten behoeve van
commercitle activiteiten is cersl tocgestaan nadat de in artikel 3. lid 2 genoemde cvaluatie heeft
plaatsgevonden,

4, Nadat de in artikel 3, 1id 2 genoemde evaluatic heefl plaatsgevonden zijn partijen vrij in het gebruik van de

gegevens en resultaten van het project. Bij publicatie door partijen moet in de publicatics worden vermeld
dat de inhoud uitsluitend dan wel voor een decl berust op gegevens verkregen in het kader van het
innovaticf project “BAM Ecobeach™ dat gezamenlijk door BAM ¢n Rijksinstituut voor Kust en Zee van de
Rijkswaterstaat is verricht.

Artikel 9 Bijzondere bepalingen

1

1lerzieningen. wijzigingen of aanvullingen van de overcenkomst zullen worden vastgelegd in een nader te

sluiten wijzigings- c.q. aanvullende overeenkomst.




De bepalingen genovmd in artike) 4.3 en 4.4 in dit contract hebben gedurende de looptijd van dit contract
een vertrouwelijk Karakter. Indicen het contract in openbaarheid wordt gebracht, gebeurd dit zonder de crin
genoemde prijzen,

T.av. punten van sandacht waarin de overeenkomst nict voorziet en reden zijn voor nader overleg wordt
verwezen naar art. 2.4., met dien verstande dat de begeleidingsgroep (onder anderc) adviseert omtrent
wijzigingen in de overeenkomst die financitle consequenties teweegbrengen.

Artikel 10 Beéindiging van de overeenkomst

1.

BAM heefl bij tussentijdse bedindiging van de overeenkomst geen andere aanspraak jepens RWS dan op de
hem krachtens deze overeenkomst tot op de dag van beéindiging toekomende vergoeding (zie uitbreiding
artikef 3.2). De evaluatic zal in alle gevallen worden uitgevoerd. [n de Begeleidingsgroep zal cen voorstel

voor vervolg worden gedaan op basis van evaluativresultaten.

Voor een tussentijdse begindiging van de vyercenkomst om veiligheidsredenen wordt verwezen naar ar.

6.5,

Artikel 11 Ontbinding

]

Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien:
Een van de partijen. na een schriftelijke ingebrekestelling tekort blijft schieten in de nakoming van de

contractucle verplichtingen (toerekenbare tekortkoming).

RWS is gerechtigd. zonder dat ter zake ingebrekestelling zal zijn vereist. de overeenkomst zonder

gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. indien:

a. BAM (voorlopige) surséunce van betaling aanvraug! of hem (voorlopige) surséunce van betaling wordt
verleend;

b. BAM faillissement nanvraagt of'in staat van faillissement wordt verklaard:

c. de onderneming van BAM wordt geliquideerd:

d. BAM zijn huidige onderneming staakt:

e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van BAM beslag wordt gelegd.

1. BAM anderscins niet langer in staat moet worden geachl de verplichtingen uit deze overcenkomst na te

kunnen komen.
Aan ontbinding als bedoeld in voorgaande teden kan BAM geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.

Verplichtingen welke naar hun aard bestemnd zijn om cok na ontbinding van de overeenkomst voort te
duren, blijven na ombinding bestaan.



Artikel 12 Verschil van mening

1. Verschil van mening. dat nict binnen de begeleidingsgroep kun worden opgelost wordt voorgelepd aan de
besturen van BAM cn RWS. Gedelegeerden namens RWS en namens BAM-Civiel zullen trachten in
redelijkheid en billijkheid tot een gezamenlijk ecordeel te komen,

Partijen zullen in hun afzonderlijke eindoordeel rekening houden met het hiervoor genoemde gezamentijke
oordeel.

Artikel 13 Overdracht

l. Partijen zullen hun rechien en plichten voortvlociende uit deze overcenkomst niet overdragen dan met
voorafgaande sehriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 14 Toepassclijk recht en overige geschillen

[. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen die mochten ontstaan naar sanleiding van de onderhavige overeenkomst. dan wel van nadere

overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de bevocgde rechter te
's-Gravenhage.

s

Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van toepassing.

Aldus opgemuakt en in tweevoud ondertekend,

Te Bunnik Te Bunnik

Op 16 oktobuer 2006 Op 16 oktober 2006

heer R. Jorissen




"":n..,"""" Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Memo _
Rijkswatcrstaat

Aan

BAM

Van Doarkiesnummer

Datum Bijlage(n}

16 oktober 2006 2

Onderwerp

Verrckening Ecobeach

Afspraken met betrekking tot de verrekening Ecobeach als bijlage bij het
samenwecrkingscontract. (4 oktober 2006 versie 7)

BAM en RWS hebben de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot de beloning
van het innovatie initiatief Ecobeach:

Overwegende dat:

- BAM en RWS samen cen transparant beloningsmechanisme opstellen

- BAM investeert in innovaties met als doel rendement voor de onderneming te
generercn. Op basis van de korte en lange termijn effecten van de proef met
Ecobeach leggen de contractpartners vooraf vast welke vergoeding BAM
ontvangt als dc waarden daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

- De doorsnede van de Basiskustlijnzone (BKL) is uilgangspunt voor de
beoordeling van het effect van Ecobeach. Dit kan bif evaluatie aanleiding geven
tot het beéindigen van de proef (zie art. 3 fid 2) Hiervoor worden de jaarlijkse
kustmetingen (Jarkus) telkens in het voerjaar en de bij het proefgebied door
RWS-Noord Holland uilgevoerde aanvullende metingen gebruikt. De
verrekening met BAM maakt gebruik van deze resultaten.

- Dec verrckening gaat uit van de bijdrage aan de verlaging van de
onderhoudskostcn van de kust.

- Succes is gedefinieerd als het systcem op dure plekken in het proficl van de kust
het zand vast kan houden; de natuurlijke variatic in de BKL-zone (meerjarige
trend) is bepalend geweest bij de keuze van het proefvak nr 2 waaraan de
verrrekening is apgehangen.

RWS voert de kustlijnhandhaving uit volgens de regulicre BKL-methode.
- De gegevens die voor TO zijn vastgelegd worden als bijlage bij dit document

bijgevoegd.
RWS Rijksinstituut voor Kust en Zee Den Haag Telefoon
Pastadres Postbus 20907, 2500 EX Den Haag Fax 131(0y70 3114 321
Bezoekadres Korlenaerkade 1 E-mal @rikz. rws.minvenw.nl

Berestbaar met hjnen 24, 100 en 22 vanaf statian C5, lynen 5 on 10 vaeal shition HS (halie Mauritsikade)



Verrekeningsgrondslag:

T

De verrekening is gebaseerd op het zand dat in de BKL-zone op bhet strand
wordt vastgehouden volgens figuur 1. Voor de verrekening wordt een vak
gedefinieerd dat geometrisch vast ligt aan de duinzijde (+3m NAP op TO) en
variabel op —1m NAP bij vaststelling volumetoename (T1, T2, T3){Zie figuur 2).
Er vindt jaarlijks een volumevaststelling plaats. Als Ecobeach een positieve
waarde (besparing op onderhoudskosten) genereert in de vorm van een
gemiddelde zandtoename in het proefvak nr.2 dan zal dit in de totale
groeivolume na 3 jaar worden samengebracht. De totale verrekening is op basis
van de volgende verrckenformule:

(T1-T0)+ (T2-T0) + (T3-T0) ) /3 op basis van het volumeverschil tussen het
referentiejaar 2006 (TO) en het daarop volgende jaren van de proef (T1, T2 en
T3). Voor de volumeberekening wordt gebruik gemaakt van de JarKus-raai
informatie met betrekking tot het volume zand dat in het beschreven vak is
veranderd gedurende de proefperiode van 3 jaar.

Bij een positief zandsaldo op basis van de rekenformule (zie 2) ontvangt BAM
een totaalbedrag per kubieke meter zand bepaald door 70% van het
kostprijsverschil van 1,75 € (vastgesteld op basis van gegevens RWS-NZ in
bijlage 2 en niet geindexeerd gedurende de proef) per m3 zand respectievelijk
op het strand of onderwater aangebracht

Als gedurende de periode TO t/m T3 een zware storm met aanzienlijke
strandafslag optrecdt, dan zal tijdens de jaarlijkse evaluatie een voorstel worden
gedaan aan de begeleidingsgroep voor aanpassing van de proef en de
verrekening.

Het proefvak 1 is te dynamisch door natuurhjk kustgedrag om in de verrekening
mee te nemen. De verrekening op basis van de vaststelling in proefvak 2 wordt
over de totale lengte van proefvak 1 cn 2 toegepast.

BAM ontvangt voor het beheren en onderhouden van het systeem elk jaar van
de procf een bedrag van 70 k€. Voor dit bedrag zal BAM jaarlijks bijdragen aan
een gezamenlijke cvaluatie (besparing op onderhoudskosten vaststellen) en
promoticwerkzaamheden verrichten.

Jaarlijkse evaluatie

1.

De mogelijk negatieve en positieve effecten van de proef, aangetoond via
monitoring van de naastliggende vakken (zie opbouw raaien procflocatie),
zullen in de jaarlijkse evaluatie worden meegenomen en kunnen mogelijk tot
consequenties voor de proef leiden
Tot de cerste evaluatie wordt de volgende uitgangspunten/grenzen voor de
zandaangroci (als kustuitbouw) door Ecobeach (bij plaatsen van palen
gedurende het proefjaar) gehanteerd:
als breedte bestaande strand meer is dan 75 m: de breedte van het strand
met het toepassen van ecobeach is maximaal twecemaal de breedte van het
bestaande strand
als breedte bestaande strand minder is dan 75m: de breedte van het strand
met het toepassen van ecobeach is maximaal breedie bestaande strand+75
m



——

- Ecobeach wordt zo toegepast dat ter plaatse van de rand van het proefviak
wordt gevarieerd in het aantal palen en/of een veranderende h.o.h. afstand
van de raaien , om een vloeiende overgang te creéren waarmee wordt
verwacht de eventuele erosie buiten het proefvlak te verminderen

- Na elke cvaluatic wordt de omvang van het proefgebied aangepast aan de
actuele situatie van de laagwaterlijn met cen maximum in strandbreedte {ot
200m over de totale proefperiode. Dit zal op basis van metingen vet het
ARGUS-vidco-systeem worden bepaald.

Opbouw raaicn Procflocatic

Beginraai . Eindraai ‘| Aktie | Vak .| Verrekening
3400 3600 Monitoring I __ |Nee

3600 3900 . Procfvak 1 I Nee

3900 1 4000 | Transistiezone 1l |Nee

4000 4300 . Proefvak 2 v a

4400 4800 | Referentie 'V | Nee

Toelichting: Korte termijn waarde Ecobeach

Na het plaatsen van Ecobeach wordt plaatselijk een positieve invioed op de
recreatieve waarde van de strandzone verwacht, door verschuiving van de kustlijn
en strandaangroci in zecewaartse richting. Verwacht wordt dat de totale hoevectheid
zand niet toe neemt, maar het zand verplaatst van de brandingzone naar het strand.
Op de normen van veiligheid die RIKZ hantcert heeft dit geen invloed, doordat de
BKL oppervlakte (in geel) geljk blijft. "Eenvoudige’ metingen van het

Duinvoet

Brandingzone

I
|
i
|
|
i
|
|
|
|
i
|
|
1
i
Strand :'
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<
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Figuur 1: BKL-zone en het effect van het Ecobeach-systeem



bestaande proficl en het nieuwe profiel zijn maatgevend voor het vaststellen van de
waarde.

De waarde van zand op strand (y) heeft cen grotere waarde dan zand in de
vooroever (x). Vooraf is dus transparant vast te stellen dat waarde x 1 waarde y.
De formule 2 s = € y - € x. geeft de waarde van vooroeversuppletie versus
strandsupplctie.

Monitoringsgebied Egmond-Bergen

-12 NAP
Zone |
_ I NAP
+3 NAP

Figuur 2: monitoring- en verrckengebied
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Figuur 3: Positionering van de proeflocatic langs de kust bij Egmond



———— Ministerie van Verkesr en Waterstaat

Memo

Rijkswaterstaat
Aan
Van Doerkiesnummer
Datum Bijlagetn)
19 september 2006 &
Onderwerp

Kostenverschil strand- versus onderwatersuppleties

Geachte

In antwoord op uw vraag aangaande om een indicatie van het kostenverschil tussen een
strand- en een onderwatersuppletie ten behoeve van uw project bij Egmond, kan ik u het
volgende mededelen.

Op basis van ervaringen van de strand- en onderwatersuppleties afgelopen jaren kan
gesteld worden dat het prijsverschil tussen onderwater en strandsuppleties, uitgaand van
dezelfde condities (winplaats en locatie langs de kust), momenteel rond de 1,5 a8 2 euro
per kubieke meter zand. Dit bij een suppletiegrootte groter dan 1.000.000 m3.

Voar de locatie Egmond lijkt het realistisch bovenstaande getal te hanteren.

Met vriendelijke groet,

Directie Noardzee Telefoon
Postadres Postbus 5807, 2280 HV Ryswijk (ZH) Fax 070 390 06 91
Bezoekadres Lange Kleiweg 34 E-mar &dnz.rws minvenw nl

Internes www_nouordzec arg

Beroskbaar mel tram 17 vane! Der Hdag HS #n Den Haag CS, 5 minuten loupabiland vanal statian Rijwh



Memo
Aan
van Doorkiesnummer
Datum Bijlaga{n)
. 16 oclober 2006 -
Onderwerp

Methodiek volumebepaling Ecobeach

& Rl watriLangT = 18 okiober J005 - 1319 um

Kustfoto by Egmond 2005

In het najaar van 2006 waordt gestart met een innovatieve proef op het strand bij
Egmond (raai 40.00-43.00). Dan wordt op regelmatige afstand van elkaar cen aantal
drainerende buizen op het strand geplaatst. Naar verwachting zal het volume van het
strand tocnemen metl ca. 50 2 90 m?/m'/jaar.

Voor de onderbouwing van de werking van dit systeem wordt uitgegaan van de
jaarlijkse kustmetingen van de raaicn 40.00 - 43.00. Met dezc gegevens kan voor elk
jaar het zandvolume van het strand bepaald. Daarbij zijn de volgende uvitgangspunten
gehanteerd:



- In de proficlen is de ondergrens van het strand gesteld op —1m NAP. Bij
meerdere doorsnijdingen met het profiel is de meest landwaartse aangehouden.

- Inde proficlen is de bovengrens van het strand gesteld op +3m NAP. Bjj
meerdere doorsnijdingen is de meest zeewaarlse aangehouden.

Het zandvolume [m*/m" ] tussen de onder- en bovengrens wordt bepaald vanuit
een vaste afstand vit de Rijksstrandpalenlijn (RSP).

- Het zandvolume [m?] van raai 40.00-43.00 is voor elk jaar berekend door het
gem. zandvalume [m3/m' ] te bepalen (waarbij raai 40.00 en raai 43.00 voor de
helft meedoen) en te vermenigvuldigen met 3000m.

Een dricjaarlijks gemiddelde van het strandvolume is gedefinicerd als
uitgangspunt voor de onderbouwing van de werking van het systeem:
Vn= [(VH-E_Vn 3}+( Vrl-'l'vn 3)+( Vn'vn-_i)]/s

+3m NAP

Om conclusies te kunnen trekken over het effect van de proef is het noodzakelitk dat
een ieder dezelfde resultaten hanteert. Voor de eenduidigheid van de uitwerking is
daarom de module gcobeach ontwikkeld.

Opvragen van_de jaarlijkse kustmetingen
De gegevens van de jaarlijkse kustmetingen kunnen opgevraagd worden via
donar@®rikz.rws.minvenw.nl . Om de juiste gegevens te krijgen moet het volgende
vermeld worden:
Kustvak NoordHollands Noorderkwartier
Dit is het kustgebied waar Egmond in valt.
Locatiegroep Egmond-ecobeach
Hiermee zijn de raaien gedefinieerd die opgevraagd worden
Alle jaren opvragen
De meest uptodate gegevens staan daardoor ter beschikking.
- Het format van de gegevens moct het .jrk format (jarkus) zijn
Geef het geleverde bestand de naam ecobeach.jrk




Verwerking van_de_gegevens
De input- en outputbestanden van het programma hebben een standaard naamgeving:

Input: het bestand eccbeach.jrk
Programma:  ecobeach exe
Output: het bestand raai-opperviak

Het bestand volumes

Zorg daarbij wel dat het bestand ecobeach jrk en het programma ecobeach.exe in
dezelfde map staan.

Beide outputbestanden kunnen in Excel worden geladen voor het visualiseren van de
resultaten.



